

Kostenaufstellung Bürgerpark

1. Bauabschnitt Maßnahmen 2012/ 2013

(Kostenschätzung nach DIN 276-1)

Verkehrssicherungsmaßnahmen sind **schwarz**
Anteil Verkehrssicherungsmaßnahmen **100%**

Vorbereitenden Arbeiten

Vorarbeiten (Abbruch Bestand, Bodenarbeiten)

30.000,00 €

Wegeflächen

(Pflasterflächen ca. 2000m², wassergeb. Decke ca. 1200 m²)

212.000,00 €

Entwässerungsarbeiten

(Oberflächenentwässerung)

40.000,00 €

Boden- und Vegetationsarbeiten

(Oberbodenarbeiten, Ansaatflächen neben den Wegen)

20.000,00 €

Treppe Kantstr.

(Bedarfsgerecht herstellen)

15.000,00 €

Beleuchtung

(Kabelverlegung)

5.000,00 €

322.000,00 € netto

61.180,00 € MwSt 19%

383.180,00 € Brutto

zur Rundung

16.820,00 €

400.000,00 € Brutto

2. Bauabschnitt Maßnahmen 2013

(Kostenschätzung nach DIN 276-1)

Verkehrssicherungsmaßnahmen sind **schwarz**

Maßnahmen zur Aufwertung sind in **blau** dargestellt!

Anteil Investitionsmaßnahmen **ca. 33%**

Vorbereitenden Arbeiten

Vorarbeiten (Abbruch, Bodenarbeiten)

10.000,00 €

Wegeflächen

(Pflasterflächen ca. 640m², wassergeb. Decke ca.160 m²)

56.800,00 €

Entwässerungsarbeiten

(Oberflächenentwässerung)

26.000,00 €

Boden- und Vegetationsarbeiten

(Oberbodenarbeiten, Ansaatflächen neben den Wegen)

6.000,00 €

Bastion

(Sanierung der Mauer, Herstellung der Platzflächen)

30.000,00 €

Bastion - Erweiterung

(vorgelagerte Terrasse, Belag, Stufen und Rampe, Boulebahn)

30.000,00 €

Spielplatz

(Umgestaltung und Neuanlage)

50.000,00 €

Beleuchtung

(10 Stk Lampen ersetzen)

30.000,00 €

238.800,00 € netto

45.372,00 € MwSt 19%

284.172,00 € Brutto

zur Rundung

15.828,00 €

300.000,00 € Brutto

Freianlagen Oetkerhalle Maßnahmen 2013

(Kostenschätzung nach DIN 276-1)

Verkehrssicherungsmaßnahmen sind **schwarz****Vorbereitenden Arbeiten**

Vorarbeiten (Abbruch, Bodenarbeiten)

30.000,00 €**Wegeflächen**(Pflasterflächen ca. 630m², wassergeb. Decke ca.1.200 m², Plattenfläche 70m²)**105.000,00 €****Entwässerungsarbeiten**

(Oberflächenentwässerung)

5.000,00 €**Sanierung der Trockenmauern und Treppen**

(an der Lampingstr.und zur Parkseite)

40.000,00 €**Boden- und Vegetationsarbeiten**

(Ersatzpflanzung für die Hecken, Neuansaat der Rasenfläche Lampingstr.)

12.000,00 €**Einbauten**

(Wegesperrern, Beleuchtung)

10.000,00 €

202.000,00 € netto

38.380,00 € MwSt 19%

240.380,00 € Brutto

zur Rundung

9.620,00 €

250.000,00 € Brutto
