

Kostenschätzung nach DIN 276

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------------|
| Bauvorhaben | Neubau Almsporthalle | | |
| Anschrift | | | |
| Strasse | Stapenhorststr. 102 | | |
| PLZ Ort | 336115 Bielefeld | | |
| Bauherr | Immobilienservicebetrieb | | |
| Grundlagen der Kostenermittlung | BKI Kostenplanung | | |
| Erläuterungen | Im Rahmen einer Vorüberlegung wurde das erforderliche Raumprogramm zeichnerisch dargestellt. | | |
| Grundstücksgröße | /. | | |
| Bruttorauminhalt | rd. 31.350 m ³ | | |
| Dreifeldsporthalle incl. Nebenräume | 2.300 m ² | | |
| Einfeldsporthalle incl. Nebenräume | 965 m ² | | |
| Schulschwimmhalle incl. Nebenräume | 1.370 m ² | | |
| | | | |
| | | | |
| Kostengruppen | | | Summen |
| 100 Grundstück | | | |
| Summe KG 100 | | | |
| 200 Herrichten und Erschließen | Leitungsumlegung Gas, Wasser, Fernwärme | | |
| Summe KG 200 | | | 100.000,00 |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | Bauwerk und Technik | | |
| Summe KG 300 + 400 | | | 8.904.500,00 |
| 500 Außenanlagen | Wiederherstellen der Flächen | | |
| Summe KG 500 | Entwässerung RW | | 250.000,00 |
| 600 Ausstattung und Kunstwerke | Einrichtung zum Teil vorhanden. | | |
| Summe KG 600 | Kostenansatz für Reparatur + Ergänzung | | 120.000,00 |
| 700 Baunebenkosten | 23 % von KG 100-600 | | |
| Summe KG 700 | | | 2.156.135,00 |
| Summe KG 100 bis 700 | | | 11.530.635,00 |
| Zur Abrundung | | | 635,00 |
| Gesamtsumme incl. MWSt. | | | 11.530.000,00 |
| Aufgestellt, Bielefeld, am 10.03.2015 | | | |
| Andreas Schröder Dipl.-Ing. Hochbau | | | |