

Überschlägige Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung

1. Art der Maßnahme

<input type="checkbox"/>	Hochbau
<input type="checkbox"/>	Tiefbau
<input checked="" type="checkbox"/>	GaLaBau

2. Bezeichnung der Maßnahme

Luttergrünzug - Neuanlage eines Kinder- u. Jugendortes

3. Prüfungsauftrag wurde erteilt durch

4. Investitionskosten

4.1 Grundstück	
4.2 Erschließung	
4.3 Bauwerk	
4.4 Geräte/Einrichtung	
4.5 Außenanlagen	740.000,00 €
4.6 Baunebenkosten (ohne Planungskosten)	
Zwischensumme	740.000,00 €
4.7 Planung	
Fremdkosten	139.000,00 €
Eigenaufwand (BVK)	
Bruttoinvestition	879.000,00 €
4.8 ./.. einmalige Zuschüsse/Zuweisungen/Beiträge (KInvFG/ 90%)	-738.000,00 €
4.9 ./.. Generotzky-Nachlass (KInvFG/ 10% - Eigenanteil)	-82.000,00 €
Zwischensumme	-820.000,00 €
./.. Generotzky-Nachlass	-59.000,00 €
Nettoinvestition	0,00 €

5. zusätzliche Folgekosten/Miete (alle Beträge bezogen auf 1 Jahr)

5.1 Kapitalkosten	
5.2 Betriebskosten	
5.3 Personalkosten (Grünunterhaltung)	17.212,00 €
5.4 Instandhaltungskosten	
5.5 Allgemeine Verwaltungskosten	
5.6 Sonstige Kosten (Miete, Pacht)	10.900,00 €
Zwischensumme	28.112,00 €
5.7 ./.. Einnahmen	
5.8 ./.. laufende Zuschüsse	
5.9 ./.. Einsparungen auf Grund der Investitionsmaßnahme	
Laufender Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	28.112,00 €

6. Gegenüberstellung der verbleibenden Folgekosten und der Nettoinvestition

Anteil der verbleibenden Folgekosten (Zuschuss / Überschuss) an der Nettoinvestition in %