

# Überschlägige Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung

## 1. Art der Maßnahme

<input type="checkbox"/>	Hochbau
<input type="checkbox"/>	Tiefbau
<input checked="" type="checkbox"/>	GaLaBau

## 2. Bezeichnung der Maßnahme

Aufstellen einer Kletterspinne auf dem Schulgelände der Realschule Heepen

## 3. Prüfungsauftrag wurde erteilt durch

## 4. Investitionskosten

4.1 Grundstück	_____
4.2 Erschließung	_____
4.3 Bauwerk	_____
4.4 Geräte/Einrichtung	_____
4.5 Außenanlagen	26.500,00 €
4.6 Baunebenkosten (ohne Planungskosten)	_____
<b>Zwischensumme</b>	<b>26.500,00 €</b>

4.7 Planung	
Fremdkosten	_____
Eigenaufwand (BVK)	3.975,00 €
<b>Bruttoinvestition</b>	<b>30.475,00 €</b>

4.8 ./.. einmalige Zuschüsse/Zuweisungen/Beiträge	_____
<b>Nettoinvestition</b>	<b>30.475,00 €</b>

## 5. Folgekosten/Miete (alle Beträge bezogen auf 1 Jahr)

5.1 Kapitalkosten	_____
5.2 Betriebskosten	_____
5.3 Personalkosten (Grünunterhaltung)	1.794,00 €
5.4 Instandhaltungskosten	_____
5.5 Allgemeine Verwaltungskosten	_____
5.6 Sonstige Kosten (Miete, Pacht)	3.600,35 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.394,35 €</b>

5.7 ./.. Einnahmen	_____
5.8 ./.. laufende Zuschüsse	_____
5.9 ./.. Einsparungen auf Grund der Investitionsmaßnahme	_____
<b>Laufender Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>5.394,35 €</b>

## 6. Gegenüberstellung der verbleibenden Folgekosten und der Nettoinvestition

Anteil der verbleibenden Folgekosten (Zuschuss / Überschuss) an der Nettoinvestition in %	18%
---	-----