



| | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| Fläche 1 | Kernbereich Jahnplatz | 13.927 qm | beantragte Baukosten | 8.570.000 € |
| Zusätzliche Flächen: | | | | |
| Fläche 2 | Oberntorwall / Alfr. Bozi Str | zusätzliche Teilfläche 2.000 qm | zus. Straßenbaukosten | 966.771 € |
| Fläche 3 | Friedrich- Verleger- Str | zusätzliche Fläche 2.410 qm | zus. Straßenbaukosten | 1.137.110 € |
| Fläche 4 | Herforder Straße | zusätzliche Teilfläche 1.768 qm | zus. Straßenbaukosten | 834.195 € |
| Fläche 5 | Niederwall | zusätzliche Fläche 2.400 qm | zus. Straßenbaukosten | 1.425.134 € |
| Summe | Zusatzflächen | 8.578 qm | zus. Straßenbaukosten | 4.363.148 € |
| Gesamtsumme für erweiterte Flächen | Fläche | 22.505 qm | Straßenbaukosten | 12.633.148 € (Preisstand 2018) |